UNIVERSIDAD SEDE BOGOTA Reporte: CTUNCTOC \
V4001

yEéC\OCLIgB(A)BIIiAL UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA i
FACULTAD CIENCIAS HUMANAS SEDE BOGOTA Pagina 2 de 6
SFI - Sistema Financiero Integrado Nit: NIT 899.999.063 09/11/2010 15:01:31
Modulo de Contratos
ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA
Vigencia 2010 Y,
FECHA 09/11/2010
CONTRATISTA LONDONO CLAVIJO RAUL ODC No. 422
NIT/C.C. 79360214
DIRECCION CL 19B # 81B-30 T-2 APTO 102
TELEFONO 2950760
# ltem Detalle Elementos Exc.lva Unidad Cantidad / Valor Unitario Valor Total ‘/
24 SOPORTES (BUMPER) PARA COLGADO SISTEMA LINE ARRAY, CABLEADO Y 0 UND 1.00/ 3,000,000” 3,000,000
CONECTORES PARA INSTALACION.
25 INSTALAR CABLE DESDE LA CABINA DE SONIDO HASTA EL FRENTE DEL ] UND 1.00¢ 2,000,000, 2,000,000,
ESCENARIO POR DUCTOS. INSTALAR SISTEMA LINE ARRAY, SUB WOOFER,
SOPORTES, CONECTORIZAR EN GABLES AUDIO. HACER CONEXIONES
ELECTRICAS. . y
26 PROYECTOR, ( VIDEO BEAM) » LUMINOSIDAD 4500 LUMENS O SUPERIOR - J UND 1.00¢ 4,500,000+ 4,500,000+
TECNOLOGIA: DLP. « CONTRASTE DE 3000:1 « RESOLUCION NATIVA XGA (
1024 X 768) » DURABILIDAD DE LA LAMPARA: 2000 HORAS (ALTO BRILLO), 3000
HORAS (BAJO BRILLO) + CONEXIONES: HDMI (AUDIO SUPPORTED); DVI-|
W/HDCP, COMPOSITE VIDEO, VGA-IN, S-VIDEO, TWO AUDIO-IN, VGA-OUT,
AUDIO-OUT, USB, RJ45, +12V TRIGGER, RS-232 +
27 MARCA QSC CABINA AMPLIFICADA. DOS 2 VIAS, WOOFER 12" + DRIVER DE [J UND 2.00v 2,450,000¢ 4,900,000
1,75"™. POTENCIA DE 1000W RMS EN TOTAL (AMPLIFICADORES CLASE D) v/ ,
28 MARCA WHARFEDALE SUB WOOFER DE 18", AUTOAMPLIFICADO POTENCIA [ UND 1.00¢” 1,350,000/ 1,350,000
400 WATTS RMS CONTINUOS,/
29 SOPORTES PARA COLGADO CABINAS; CABLE BALANCEADO PARA [J UND 2.00+ 1,000,000+, 2,000,000
INSTALACION, CONECTORES XLR. V _
30 INSTALAR CABLE DESDE LA CABINA DE SONIDO HASTA EL FRENTE DEL, [J UND 1.00 1,000,000; 1,000,000
ESCENARIO POR DUCTOS. INSTALAR SISTEMA DE CABINAS, SUB WOOFER,
SOPORTES, CONECTORIZAR EN CABLES AUDIO. HACER CONEXIONES
ELECTRICAS. ;
31 MARCA QSC CABINA AMPLIFICADA. DOS 2 VIAS. PARL 10" + DRIVER CON [J UND 2.00: 2,200,000, 4,400,000°
DIAFRAGMA DE 1,75". POTENCIA DE 1000W RMS EN TOTAL (AMPLIFICADORES
CLASE D).
32 MARCA PEAVEY MEZCLADOR 4 ENTRADAS MIC + 2 ESTEREO, EQUALIZADOR ~ [J UND 1.00 v 650,000 650,000
DE 3 BANDAS POR CANAL, PHANTON POWER ‘
33 SOPORTES PARA COLGADO CABINA, CABLE BALANCEADO PARA [J UND 2.00 * 500,000 1,000,000 *
INSTALACION, CONECTORES XLR.
34 INSTALAR CABLE DESDE LA CABINA DE SONIDO HASTA EL FRENTE DEL [J UND 1.00 7 500,000° 500,000
ESCENARIO POR DUCTOS. INSTALAR CABINAS, SOPORTES, CONECTORIZAR
EN CABLES AUDIO. HACER CONEXIONES ELECTRICAS.
Total Elementos 71,763,000
IVA 16.00% 11,482,080
) Valor Total 83,245,080
ANEXOS CDP 3478/LISTA DE CHEQUEO, SOLICITUD CDP, SOLICITUD ORDEN CONTRACTUAL, COTIZACION, CONCEPTO TECNICO,

INVITACION, CUADRO COMPARATIVO, OFICIO DNIC, CARTA DE PRESENTACION, HOJA DE VIDA, CAMARA DE COMERCIO,
PAZ Y SALVO PARAFISCALES, PLANILLA)QTEGRADA RUT, CEDULA CIUDADANIA, COTIZACIONES Y DOCUMENTOS DEMAS
OFERENTES
VALOR OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA PESOS M/CTE *** ( $83 245 ,080) INCLUIDO IVA,
MAS  $332,980 DE IMPUESTO DE CONTRIBUCION ESPECIAL

INTERVENTORIA HERRERA ROJAS AURA NIDIA - 21175211
CLAUSULAS

IDENTIFICACION DE LAS PARTES

CONTRATANTE: SERGIO BOLANOS CUELLAR, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA 79304374 EXPEDIDA EN BOGOTA, EN SU
CALIDAD DE DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS, CARGO PARA EL CUAL FUE NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION NO 118
DE 2010 , POSESIONADO SEGUN ACTA NO 06 DE MAYO 18 DE 2010, Y QUIEN POR DELEGACION CONFERIDA MEDIANTE RESOLUCION DE
RECTORIA NO. 1952 DE 2008 EXPEDIDA POR EL RECTOR, ESTA FACULTADO PARA LA CELEBRACION DE CONTRATOS EN NOMBRE DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, NIT 899.999.063-3, ENTE UNIVERSITARIO AUTONOMO DEL ORDEN NACIONAL, CON REGIMEN
ESPECIAL Y CON PERSONERIA JURIDICA RECONOCIDA MEDIANTE DECRETO 1210 DEL 28 DE JUNIO DE 1993 EXPEDIDO POR EL GOBIERNO
NACIONAL.

CONTRATISTA: LONDONO CLAVIJO RAUL, CON C.C 79.360.214 "X

PLAZO

ESTA ORDEN TENDRA UNA DURACION DE (50) DIAS E INICIARA A PARTIR DE LA CONSTITUCION Y APROBACION DE LAS POLIZAS v~ ”
REQUERIDAS.

FORMA DE PAGO

="
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ODC No. 422

OBJETO GENERAL COMPRA E INSTALACION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, SISTEMA DE SONIDO TELONES PARA TRES SALONES DEL PRIMER
PISO LOS AUDITORIOS VIRGINIA/MARGARITA”Y SALON OVALDEL EDIFICIO DE POSGRADOS CIENCIAS HUMANAS. «

# Item Detalle Elementos Exc.lva Unidad Cantidad

Valor Unitario

Valor Total

1 PROYECTOR, MARCA OPTOMA LUMINOSIDAD 3500 LUMENS O SUPERIORV" ] unD 3.00 \/’/

TECNOLOGIA: DLP. CONTRASTE DE 3000:1+ RESOLUCION NATIVA XGA ( 1024
X 768)» DURABILIDAD DE LA LAMPARA: 3000 HORAS (ALTO BRILLO), 4000

HORAS (BAJO BRILLO) - VARIDAD DE CONEXIONES: HDMI X1, VGA-IN X 2/ VGA

OUT X1, S-VIDEO, VIDEO COMPUESTO, RS-232. " 4
TELON ELECTRICO INSTALACION EN PARED O TECHO MEDIDA 2,00X2,00 [J UND 3.00
MTRS. SUPERFICIE'COLOR BLANCO MATE.SWITCH DE PARED DE TRES

POSICIONES v~

N

w

PERFORADA. CALIBRE 1,5 MM. MEDIDAS: 40 X 25 X 35. TERMINADO EN
PINTURA ELECTROSTATICA COLOR-GRIS O BLANCO. INCLUYE SOPORTE
UNIVERSAL PARA PROYECTOR.
4 MIXER Y AMPLIFICADOR INTEGRADO, MARCA TOA POTENCIA 120 WATTS.
CINCO CANALES: 3 ENTRADAS BALANCEADAS, UNA CON PHANTOM POWER Y
2 NO BALANCEADAS (STEREO). UNA SALIDA STEREO PARA GRABACION.
SALIDA A BAFLES EN: 70.7V, 25V Y 4 OHM,
BAFLE DE PARED CON SOPORTE. MARCA TOA A DOS VIAS. 70.7 V, 100V Y 8
OHM. POTENCIA 60/ 30 WATTS
6 CABLE PARA SENAL DE VGA, CINCO (5) MINICOAXIALES RGBHYV, 75 OHM -
VALOR POR METRO v
CABLE RG-59 PARA SENAL DE VIDEO COMPUESTO, 75 OHM - VALOR POR
METROY
CABLE DE PODER ENCAUCHETADO 3X16 - VALOR POR METRO.¢"~
CABLE ESPECIAL PARA AUDIO 2X16, CON CHAQUETA FLEXIBLE (PLENUM)
VALOR POR METRO v
10 CONECTOR HEMBRA PARA (WALL PLATE) HD-15 SOPORTA SENALES VGA
HASTA UXGA CONECTOR CON TERMINAL DE BLOQUEO 5+5. <
11 CONECTOR HD 15 Y CARCASA, PARA SOLDAR v/

12 WALL PLATE SINGLE PORT SVGA DB9/HD-15 STAINLESS v

13 CONECTOR RCA MACHO, CABLE RG 59 DE COMPRESION PARA SENAL DE
VIDEO VvV

14 CONECTOR RCA HEMBRA, CABLE RG-59 DE COMPRESION. INCLUYE WALL
PLATE v

15 CABLE BALANCEADO PARA INSTALACION DE AUDIO, VALOR POR METRO,-

16 CONECTORES, RCA CHASIS, USO PROFESIONALy

17 CONECTORES, XLR CHASIS, USO PROFESIONAL*

18 GUAYA DE SEGURIDAD PARA EL PROYECTOR »*

19 PROVEEDURIA E INSTALACION TUBOS EMT 1". INCLUYE: TUBOS, UNIONES,
CURVAS, CAJAS, UNIONES DE ENSAMBLE RAPIDO. VALOR POR METRO\/
INSTALADO.

20 INSTALAR CABLE POR DUCTERIA. INSTALAR EXTRUCTURA Y SOPORTE

UNIVERSAL PARA VIDEO BEAM. INSTALAR TELON ELECTRICO.

CONECTORIZAR EN CABLES RGBHV Y RG-59. INSTALAR AUDIO. HACER

CONEXIONES ELECTRICAS. «

PROYECTOR, MARCA OPTOMA + LUMINOSIDAD 3500 LUMENS O SUPERIOR «

TECNOLOGIA: DLP. - CONTRASTE DE 3000:1 + RESOLUCION NATIVA XGA (

1024 X 768) » DURABILIDAD DE LA LAMPARA: 3000 HORAS (ALTO BRILLO), 4000

HORAS (BAJO BRILLO) + VARIDAD DE CONEXIONES: HDMI X1, VGA-IN X 2/

VGA OUT X1, S-VIDEO, VIDEO COMPUESTO, RS-232. p

22 PROYECTOR, ( VIDEO BEAM) » LUMINOSIDAD 5000 LUMENS O SUPERIOR « [0 UND 1.00¢
TECNOLOGIA: DLP. - CONTRASTE DE 2000:1 - RESOLUCION NATIVA XGA (

1024 X 768) » DURABILIDAD DE LA LAMPARA: 2000 HORAS (ALTO BRILLO), 3000

HORAS (BAJO BRILLO) » CONEXIONES: HDMI (AUDIO SUPPORTED), DVI-D

W/HDCP, TWO VGA-IN, VGA-OUT, S-VIDEO, COMPOSITE VIDEO, FIVE BNC

(RGBHV/YPBPR), SIX MINI-JACK AUDIO-IN, AUDIO-OUT, USB, RS-232, RJ45, +12V

TRIGGE /

23 MARCA WORK PRO + SISTEMA LINE ARRAY AUTOAMPLIFICADO CON DSP A [0 UND 1.00 ¥
DOS VIAS. - POTENCIA TOTAL: 1.200 WATTS « CONFIGURACION: DOS
SUBWOOFER ACTIVOS Y OCHO CAJAS “FULL-RANGE” CON CROSSOVER
PASIVO. - DSP INTEGRADO. CONTIENE FUNCIONES COMO: GANANCIA,

CROSSOVER (PASO ALTO Y PASO BAJO), ECUALIZACION, COMPRESION,
LIMITADOR, DELAY Y CONTROL DE INVERSION DE FASE. + SISTEMA
INTELIGENTE DE PROTECCION.
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CANASTILLA DE SEGURIDAD PARA PROYECTOR. METALICA EN LAMINA [ UND 3.00\//

UND 60.00 v

2,700,000

565,000 v~

400,000 ¢~

750,000

185,000,
12,500 ,
2,500
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FORMA DE PAGO
LA UNIVERSIDAD PAGARA EL VALOR'PACTADO AL CONTRATISTA EN LA SIGUIENTE FORMA:

UN PRIMER PAGO POR § 21 .528.96:9/éORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL 30% PREVIA PRESENTACION Y APROBACION DE LAS POLIZAS
REQUERIDAS. )

UN SEGUNDO PAGO POR $61.716.1804 VALOR BRUTO $53.203.603 MAS IVA $8.512.577) CORRESPONDIENTE AL 70% PREVIA/
PRESENTACION DE LA FACTURA A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA NIT. 899.999.063-3, INGRESO AL ALMACEN Y LA
CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL INTERVENTOR. o . -

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:
1. CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON CADA UNO DE LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LA ORDEN CONTRACTUAL, EN LOS TERMINOS

ESTABLECIDOS EN LA MISMA,;
2. COORDINAR CON EL INTERVENTOR LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LA EJECUCION INTEGRAL DE

LA"ORDEN CONTRACTUAL.

/OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD
EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, LA UNIVERSIDAD SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:
1) PAGAR AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES PACTADAS EN LA CLAUSULA
FORMA DE PAGO:; 2) INFORMAR AL CONTRATISTA SOBRE CUALQUIER IRREGULARIDAD U OBSERVACION QUE SE ENCUENTRE EN LA
EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL; 3) ASIGNAR UN FUNCIONARIO PARA LA COORDINACION CON EL CONTRATISTA DE TODOS LOS
PROCEDIMIENTOS Y REQUERIMIENTOS QUE GENERE LA ORDEN CONTRACTUAL.

élm(m, MODIFICACION Y PRORROGA

EL PRESENTE CONTRATO SE PODRA ADICIONAR, MODIFICAR O PRORROGAR MEDIANTE OTROSI, PREVIO ACUERDO DE LAS PARTES,
SIEMPRE Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE VIGENTE. <
LUGAR DE,EJECUCION

BOGOTA"/

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN GENERAL e

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA v

LUNES A VIERNES DE 9:00 AM A 4:00 PM

DESTINO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIP\\/«""

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

EDIFICIO DE POSGRADOS y

JAVIER AVENDANO RODRIGUEZ™

EXT 16125-16127+ -

SUPERVISION/ INTERVENTORIA

LA SUPERVISION/ INTERVENTORIA DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SERA EJERCIDA POR:

AURA NIDIA HERRERA ROJASY

C.C.21.175.211

PARA EJERCER EL ADECUADO SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL QUE LE HA SIDO ENCOMENDADO DEBERA
TENER EN CUENTA LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN LOS ARTICULOS 96 A 98 DEL MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS
ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCION DE RECTORIA N. 1952 DE 2008.

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES"";

EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO ESTAR INCURSO EN NINGUNA CAUSAL DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD ESTABLECIDAS EN LA LEY
80 DE 1993. ASI MISMO, PRECISA ESTAR AL DIA EN SUS APORTES PARAFISCALES.

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES:

LAS PARTES SE COMPROMETEN A CUMPLIR LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, MODIFICADO
POR LA LEY'828 DE 2003.

MULTAS “

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA INCURRA EN INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA PRESENTE
ORDEN CONTRACTUAL, LA UNIVERSIDAD, MEDIANTE RESOLUCION MOTIVADA QUE PRESTARA MERITO EJECUTIVO, PODRA IMPONER
MULTAS DIARIAS SUCESIVAS, A RAZON DEL 0,01% DEL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL MIENTRAS PERSISTA EL INCUMPLIMIENTO,
SIN QUE SUMADAS SUPEREN EL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL.
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LA UNIVERSIDAD PODRA DAR POR TERMINADA UNA ORDEN CONTRACTUAL Y ORDENAR SU LIQUIDACION, EN AQUELLOS CASOS EN LOS
CUALES ADVIERTA QUE HAY CLARAS EVIDENCIAS DE QUE EL CONTRATISTA ESTA INCUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y QUE ESTA CIRCUNSTANCIA AFECTA DE MANERA GRAVE Y DIRECTA LA EJECUCION DE LA MISMA, HASTA EL PUNTO
DE CONSIDERAR QUE SE PUEDE PRESENTAR SU PARALISIS. LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD SEA CONSTITUTIVA DEL SINIESTRO DE
INCUMPLIMIENTO.

CLAUSULA PENAL/

SE PACTA COMO CLAUSULA PENAL PECUNIARIA LA SUMA EQUIVALENTE AL 20% DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL, LA
CUAL SE HARA EFECTIVA POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD EN CASO DE ATRASO O INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN
LA PRESTACION DEBIDA DE LA EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL. DICHA SUMA PODRA SER TOMADA DIRECTAMENTE DE LAS
GARANTIAS, O DE SER EL CASO, SE COBRARA POR JURISDICCION COACTIVA.

MODIFICACION UNILATERAL

SI DURANTE LA EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y PARA EVITAR LA PARALIZACION O LA AFECTACION GRAVE DEL SERVICIO
QUE SE DEBA SATISFACER CON EL, FUERE NECESARIO INTRODUCIR VARIACIONES EN LA ORDEN CONTRACTUAL Y PREVIAMENTE LAS
PARTES NO LLEGAN AL ACUERDO RESPECTIVO, LA ENTIDAD EN ACTO ADMINISTRATIVO DEBIDAMENTE MOTIVADO, LO MODIFICARA
MEDIANTE LA SUPRESION O ADICION DE OBRAS, TRABAJOS, SUMINISTROS O SERVICIOS.

SI LAS MODIFICACIONES ALTERAN EL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL EN UN VEINTE POR CIENTO (20%) O MAS DEL VALOR INICIAL,
EL CONTRATISTA PODRA RENUNCIAR A LA CONTINUACION DE LA EJECUCION. EN ESTE EVENTO, SE ORDENARA LA LIQUIDACION DE LA
ORDEN CONTRACTUAL Y LA ENTIDAD ADOPTARA DE MANERA INMEDIATA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA
TERMINACION DEL OBJETO DEL MISMO.

INTERPRETACION UNILATERAL,

CUANDO EN LA EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL SE PRESENTEN DIVERGENCIAS RESPECTO A LA INTERPRETACION DEL
CLAUSULADO, QUE NO PUEDAN SER SUBSANADAS ACUDIENDO A LAS NORMAS DE INTERPRETACION GENERALES, LOS PLIEGOS DE
CONDICIONES QUE DIERON ORIGEN A LA CONTRATACION O LA OFERTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD
INTERPRETARA EN ACTO ADMINISTRATIVO DEBIDAMENTE MOTIVADO, LAS ESTIPULACIONES O CLAUSULAS OBJETO DE LA DIFERENCIA.
TERMINACION UNILATERAL v/

LA UNIVERSIDAD PODRA TERMINAR UNILATERALMENTE LAS ORDENES CONTRACTUALES QUE HAYA CELEBRADO EN LOS SIGUIENTES

CASOS:
1. CUANDO LAS EXIGENCIAS DEL SERVICIO PUBLICO LO REQUIERAN O LA SITUACION DE ORDEN PUBLICO LO IMPONGA.
2. POR MUERTE O INCAPACIDAD FiSICA PERMANENTE DEL CONTRATISTA, SI ES PERSONA NATURAL, O POR DISOLUCION DE LA PERSONA

JURIDICA DEL CONTRATISTA.
3. POR INTERDICCION JUDICIAL O LIQUIDACION OBLIGATORIA DEL CONTRATISTA.
4. POR CESACION DE PAGOS, CONCURSO DE ACREEDORES O EMBARGOS JUDICIALES AL CONTRATISTA QUE AFECTEN DE MANERA
GRAVE EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN CONTRACTUAL. CUANDO DICHAS CAUSALES SE PRESENTEN, EL ORDENADOR DEL GASTO
DEBERA EXPEDIR EL ACTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL SE DE APLICACION A LA TERMINACION UNILATERAL DE LA ORDEN
CONTRACTUAL, SIN QUE SEA NECESARIO PROCURAR ACUERDOS PREVIOS CON EL CONTRATISTA PARA PODER DECLARARLA.

, P
LIQUIDACION UNILATERAL
CUANDO EL CONTRATISTA, HABIENDO SIDO REQUERIDO, NO SE PRESENTE A LA LIQUIDACION DE COMUN ACUERDO DENTRO DE LOS
CUATRO (4) MESES SIGUIENTES A LA EXTINCION DE LA RELACION CONTRACTUAL; O LAS PARTES NO LLEGUEN A UN ACUERDO SOBRE EL
CONTENIDO DE LA MISMA; LA LIQUIDACION SERA PRACTICADA DIRECTA Y UNILATERALMENTE POR LA UNIVERSIDAD DENTRO DE LOS
DOS (2) MESES SIGUIENTES Y SE ADOPTARA POR ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO SUSCEPTIBLE DEL RECURSO DE REPOSICION.

EN TODO CASO, EL ACTO DE LIQUIDACION UNILATERAL DEBERA SER EXPEDIDO POR EL ORDENADOR DEL GASTO, Y EN EL EVENTO DE
RESULTAR SUMAS DE DINERO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD Y A CARGO DEL CONTRATISTA, LA RESOLUCION PROFERIDA PRESTARA
MERITO EJECUTIVO.

GARANTIASY
EL CONTRATISTA CONSTITUIRA POR SU CUENTA Y A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, UNA POLIZA DE SEGURO O
GARANTIA QUE AMPARE LOS SIGUIENTES RIESGOS:

+“AMPARO DE BUEN.MANEJO.Y.CORRECTA INVERSION DELANTICIPO O PAGO ANTICIPADO: EN CUANTIA EQUIVALENTE AL CIEN POR
"CIENTO (100%) DEL MISMO Y CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y SEIS (6) MESES MAS

“AMPARO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS: EN CUANTIA MINIMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL
VALOR TOTAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA MISMA(O) Y SEIS (6) MESES MAS.

«*AMPARO DE CALIDAD DEL BIEN O.SERVICIO: EN CUANTIA MINIMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DE LA
ORDEN CONTRACTUAL Y CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA MISMA(O) Y SEIS (6) MESES MAS.

=
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GARANTIAS

_/ZAMPARO DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE.LOS EQUIPOS: POR CUANTIA MINIMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL

VALOR TOTAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y CON VIGENCIA COMO MINIMO DE UN (1) ANO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE
_SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS EQUIPOS.

/~ SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

ANTES DE ACUDIR A LAS INSTANCIAS JUDICIALES, LAS PARTES BUSCARAN RESOLVER CUALQUIER DIFERENCIA O DISCREPANCIA QUE
SURJA DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL DE MANERA DIRECTA MEDIANTE LOS MECANISMOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES PREVISTOS EN LA LEY TALES COMO LA CONCILIACION, AMIGABLE COMPOSICION O TRANSACCION. SIN PERJUICIO DE
LOS MECANISMOS GENERALES DEL CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
NOTA

v'EL CONTRATISTA NO APARECE COMO RESPONSABLE FISCAL, SEGUN CONSULTA DEL ULTIMO BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES DE
LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2010.
EL C%NTRATISTA NO TIENE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS SEGUN CONSULTA A LA FECHA EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA
NACION -SIRI

PERFECCIONAMIENTO LEGALIZACION Y EJECUCION

“LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SE PERFECCIONA CON LA FIRMA DE LAS PARTES Y EL REGISTRO PRESUPUESTAL, PREVIA
PRESENTACION Y APROBACION DE LAS POLIZAS REQUERIDAS Y,PUBLICACION EN LA PAGINA WEB DE LA UNIVERSIDAD. v
PARA SU EJECUCION SE REQUIERE QUE LA OFICINA DE CONTRATACION O QUIEN HAGA SUS VECES COMUNIQUE A TRAVES DE
CUALQUIER MEDIO ESCRITO AL SUPERVISOR Y AL CONTRATISTA, QUE SE HA LEGALIZADO LA ORDEN CONTRACTUAL.

REGISTRO PRESUPUESTAL

Tipo ODC ORDENES DE COMPRA Vigencia 2010 Namero 422 Acta 0 Fecha 09/11/2010
Proyecto 901010114009-2010-PROYECTO GENERICO FCH DIR. FABIAN SANABRIA SANCHEZ
Area Imputacién Recurso Valor
301150202 PLAN DE DESARROLLO 244117050201001 MATERIALES Y SUMINISTROS - FDO 21 RECURSOS DE CAPITAL 10,913,280.00
FCH 02
301150202 PLAN DE DESARROLLO 244117050201001 COMPRA DE EQUIPO - FDO 21 RECURSOS DE CAPITAL 64,095,800.00
FCH 01
301150202 PLAN DE DESARROLLO 244117050201002 MANTENIMIENTO - FDO 21 RECURSOS DE CAPITAL 32,944.00
FCH 01 ‘
301150202 PLAN DE DESARROLLO 244117050201001 MATERIALES Y SUMINISTROS - FDO 21 RECURSOS DE CAPITAL 43,653.00
FCH 02
301150202 PLAN DE DESARROLLO 244117050201001 COMPRA DE EQUIPO - FDO 21 RECURSOS DE CAPITAL 256,383.00
FCH 01
301150202 PLAN DE DESARROLLO 244117050201002 MANTENIMIENTO - FDO 21 RECURSOS DE CAPITAL 8,236,000.00
FCH 01
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL /
Tipo CDP CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Vigencia 2010 Nudmero 34787 Acta 0 Fecha 02/11/2010
Proyecto 901010114009-2010-PROYECTO GENERICO FCH DIR. FABIAN SANABRIA SANCHEZ
Area Imputacién Recurso Valor
301150202 PLAN DE DESARROLLO 244117050201001 COMPRA DE EQUIPO - FDO 21 RECURSOS DE CAPITAL 256,383.00
FCH 01
301150202 PLAN DE DESARROLLO 244117050201001 MATERIALES Y SUMINISTROS - FDO 21 RECURSOS DE CAPITAL 43,653.00
FCH 02
301150202 PLAN DE DESARROLLO 244117050201001 COMPRA DE EQUIPO - FDO 21 RECURSOS DE CAPITAL 64,095,800.00
FCH 01
301150202 PLAN DE DESARROLLO 244117050201002 MANTENIMIENTO - FDO 21 RECURSOS DE CAPITAL 32,944.00
FCH 01
301150202 PLAN DE DESARROLLO 244117050201002 MANTENIMIENTO - FDO 21 RECURSOS DE CAPITAL 8,236,000.00
FCH 01
301150202 PLAN DE DESARROLLO 244117050201001 MATERIALES Y SUMINISTROS - FDO 21 RECURSOS DE CAPITAL 10,913,280.00
FCH 02
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