

SEDE BOGOTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA **FACULTAD CIENCIAS HUMANAS SEDE BOGOTA**

Nit: NIT 899.999.063

Reporte: CTUNCTOC

V 4001

ANGELA VIVIANA VILLARREAL

Página 1 de 5 13/11/2012 17:47:48

SFI - Sistema Financiero Integrado Módulo de Contratos

ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS

Vigencia 2012

FECHA

13/11/2012

CONTRATISTA

ARANGUREN PINEDA JAIRO ANTONIO

NIT/C.C. DIRECCIÓN

19465230 CL 63 J 31 67

TELÉFONO

6310091

ODS No. 1677

OBJETO GENERAL REALIZAR LA INTERVENCIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL LABORATORIO DE APRENDIZAJE Y COMPORTAMIENTO ANIMAL - FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

SUMINISTRA, TRANSPORT E BIS 37.24 A. CONDUCTORES DE COBRE 2X10+12T AWG, THHN, INCLUYE TOMACORRIENTE, DUCTO Y CAJA. CONDUCTORES A INSTALAR EN CARVALETA EXISTENTE 2 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA GIRCUITOS ALIMENTADORES DE NOS HONDICTORES DE COBRE 3X8+1X10T AWG, THHN, DESDE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN HASTA TOMACORRIENTES. CABLEADO A INSTALAR EN CANALETA EXISTENTE 3 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN HASTA TOMACORRIENTES. CABLEADO A INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE EN 4 X 6 + 8 T EN CANALETA (CON REUTILIZACION CABLEADO EXISTENTE) SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE (BREAKER) DE 4(3X40A) Y 1(3X60A), INSTALACIÓN EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NUEVO PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE (BREAKER) DE 4(3X40A) Y 1(3X60A), INSTALACIÓN EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NUEVO PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE (BREAKER) DE 4(3X40A) Y 1(3X60A), INSTALACIÓN EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NUEVO PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE (BREAKER) DE 4(3X40A) Y 1(3X60A), INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL (BREAKER) DE 3X100 A. INSTALACIÓN DE MATERIALES PARCA DE ALIMENTACIÓN DE ACOMETIDA AL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NUEVO PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NUEVO PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NUEVO PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL (BREAKER) DE 3X100 A. INSTALACIÓN DE MATERIALES PARCA DA MEDIDA AL TABLERO DE ACOMETIDA DE EDIFICIO ADJUNTO Y REINSTALACIÓN DEL MISMO. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARCA DA MEDIDA AL TABLERO DE AUTOMÁTICO TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL (BREAKER) DE XISTENTE DE DE DIS	# Item	Detaile Elementos	Exc.lva	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Tota
2 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA CIRCUTTOS AL UMENTADORES DE CORDUCTORES DE CORDE 388+1X10T AWG, THHN, DESDE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN HASTA TOMACORRIENTES. CABLEADO A INSTALA RE N. CANALETA E ASISTENTE 3 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN UNEVO DE 18 (IRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR (INCLUYE DUCTO PVC DE 2°, REGATAS Y PAÑETES DES ULTIMA CAJA DE PASO) 4 INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL DESDE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NUEVO DE 18 (IRCUITOS CON ENSTENDE CON NUEVO HASTA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE MOSTENTE EN X 6 + 8T EN CANALETA (CON REUTILIZACIÓN CABLEADO EXISTENTE EN X 2 6 + 8T EN CANALETA (CON REUTILIZACIÓN CABLEADO EXISTENTE) 5 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUPEBAL GIBERACERI DE 4(SX40A) Y 1(3X60A). INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL (BREAKER) DE 3X103 (N. INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL (BREAKER) DE 3X103 (N. INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL (BREAKER) DE 3X103 (N. INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA ACOMETIDA AL TABLERO CENSTRO EN EN EN DUCTO DE ASBESTO (XS) 5 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA ACOMETIDA AL TABLERO GENERAL NUEVO DEL LABORATORIO DE COMPORTAMIENTO ANIMAL DESDE TABLERO DE ALIMENTACIÓN ACTUAL EN CONDUCTORES DE COBBRE 4 X 2 + 1 X S T AWG, THIN, CABLEADO A INSTALACIÓN DEL MISMO. 5 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL (BREAKER) DE AXICUTORES DE COBBRE 4 X 2 + 1 X S T AWG, THIN, CABLEADO A INSTALACIÓN DEL MISMO. 5 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL (BREAKER) DE AXICUTOR DE EDIFICIO ADJUNTO Y REINSTAL REN DE EDIFICIO ADJUNTO Y REINSTAL REN DE EDIFICIO ADJUNTO Y REINSTAL REN		PARA SALIDA DE TOMACORRIENTE DE 3 X 20 A, CONDUCTORES DE COBRE 2X10+12T AWG, THHN, INCLUYE TOMACORRIENTE, DUCTO Y CAJA.	X	U	23.00	104,500	2,403,500
3 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NUEVO DE 12", REGATAS Y PAÑETES DES ÚLTIMA CAJA DE RACIONA DE PARA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NUEVO DE 12", REGATAS Y PAÑETES DES ÚLTIMA CAJA DE RACIONA PARA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NUEVO HASTA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE EN 4 X 6 + 87 EN CANALETA (CON REUTILIZACIÓN CABLEADO EXISTENTE EN 4 X 6 + 87 EN CANALETA (CON REUTILIZACIÓN CABLEADO EXISTENTE) 5 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DENCHUFABLE (BREAKER) DE 4(3X40A) Y 1(3X60A), INSTALACIÓN EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NUEVO 6 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL (BREAKER) DE 3X100 A. INSTALACIÓN EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NUEVO 7 ETIRO DE ACOMETIDA EXISTENTE EN DUCTO DE ASBESTO (4X8) 8 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA ACOMETIDA AL TABLERO GENERAL NUEVO DE LABORATORIO DE COMPORTAMIENTO ANIMAL DESDE TABLERO DE ALIBERTO DE COMPORTAMIENTO ANIMAL DESDE TABLERO DE ALIBERTO DE COMPORTAMIENTO ANIMAL DESDE TABLERO DE ALIBERTO DE CAGNETIDA DE EDIFICIO ADJUNTO Y REINSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA INTERRUPTOR DE ASBESTO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE CABLEADO PARALELO ACTUAL DE ACOMETIDA DE EDIFICIO ADJUNTO Y REINSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL (BREAKER) DE 3X125 A. INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL (BREAKER) DE 3X125 A. INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL (BREAKER) DE 3X125 A. INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL (BREAKER) DE 3X125 A. INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL (BREAKER) DE 3X125 A. INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL (BREAKER) DE 3X125 A. INST	2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA CIRCUITOS ALIMENTADORES EN CONDUCTORES DE COBRE 3X8+1X101 AWG, THHN, DESDE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN HASTA TOMACORRIENTES.		ML	150.00	12,650	1,897,500
4 INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL DESDE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN XI SUN DE ACOMETIDA PARCIAL DESDE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE EN AX 6 + 8T EN CANALETA (CON REUTILIZACIÓN CABLEADO EXISTENTE) 5 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUPABLE (BREAKER) DE 4(3X40A) Y 1(3X60A). INSTALACIÓN EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NUEVO 6 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL (BREAKER) DE 3X100 A. INSTALACIÓN EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NUEVO 7 RETIRO DE ACOMETIDA EXISTENTE EN DUCTO DE ASBESTO (4X6) 8 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA ACOMETIDA AL TABLERO GENERAL NUEVO DEL LABORATORIO DE COMPORTAMIENTO ANIMAL DESDE TABLERO DE ALIMENTACIÓN ACTUAL EN CONDUCTORES DE COBRE 4 X 2 + 1 X 6T AWG, THIN, . CABLEADO A INSTALACIÓN DEL MATERIALES Y ACCESORIOS PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL (BREAKER) DE 3X255 A. INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL (BREAKER) DE 3X255 A. INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL (BREAKER) DE 3X255 A. INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL (BREAKER) DE 3X255 A. INSTALACIÓN EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EXISTEBTE PRINCIPAL Total Elementos etalie Concepto TILIDAD 4% APPREVISTOS 4% DMINISTRACION 8% Subitotal Conceptos Valor Total		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NUEVO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR (INCLUYE DUCTO PVC DE 2", REGATAS Y PAÑETES DES	X	U	1.00	480,000	480,000
5 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE (BREAKER) DE 4(3X40A) Y 1(3X60A). INSTALACIÓN EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NUEVO 6 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL (BREAKER) DE 3X100 A. INSTALACIÓN EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NUEVO 7 RETIRO DE ACOMETIDA EXISTENTE EN DUCTO DE ASBESTO (4X6) 8 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA ACOMETIDA AL TABLERO GENERAL NUEVO DEL LABORATORIO DE COMPORTAMIENTO ANIMAL DESDE TABLERO DE ALIMENTACIÓN ACTUAL EN CONDUCTORES DE COBRE 4 X 2 + 1 X 6T AWG, THHN, CABLEADO A INSTALAR EN DUCTO DE ASBESTO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE CABLEADO PARALELO ACTUAL DE ACOMETIDA DE EDIFICIO ADJUNTO Y REINSTALACIÓN DEL MISMO. 9 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL (BREAKER) DE 3X125 A. INSTALACIÓN EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EXISTEBTE PRINCIPAL (BREAKER) DE 3X125 A. INSTALACIÓN EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EXISTEBTE PRINCIPAL (BREAKER) DE 3X125 A. INSTALACIÓN EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EXISTEBTE PRINCIPAL (BREAKER) DE 3X125 A. INSTALACIÓN EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EXISTEBTE PRINCIPAL (BREAKER) DE 3X125 A. INSTALACIÓN EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EXISTEBTE PRINCIPAL (BREAKER) DE 3X125 A. INSTALACIÓN EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EXISTEBTE PRINCIPAL (BREAKER) DE 3X125 A. INSTALACIÓN EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EXISTEBTE PRINCIPAL (BREAKER) DE 3X125 A. INSTALACIÓN EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EXISTEBTE PRINCIPAL (BREAKER) DE 3X125 A. INSTALACIÓN EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EXISTEBTE PRINCIPAL (BREAKER) DE 3X125 A. INSTALACIÓN EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EXISTEBTE PRINCIPAL (BREAKER) DE 3X125 A. INSTALACIÓN EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EXISTEBTE EXISTEDE EX	4	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL DESDE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NUEVO HASTA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE EN 4 X 6 + 8T EN	X	ML	5.00	20,000	100,000
6 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL (BREAKER) DE 3X100 A. INSTALACIÓN EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NUEVO 7 RETIRO DE ACOMETIDA EXISTENTE EN DUCTO DE ASBESTO (4X6) 8 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA ACOMETIDA AL TABLERO GENERAL NUEVO DEL LABORATORIO DE COMPORTAMIENTO ANIMAL DESDE TABLERO DE ALIMENTACIÓN ACTUAL EN CONDUCTORES DE COBRE 4 X 2 + 1 X 6T AWG, THHN, CABLEADO AINSTALACIÓN DEL MISMO. 9 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL (BREAKER) DE 3X125 A. INSTALACIÓN EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EXISTEBTE PRINCIPAL Total Elementos PAREVISTOS 4% DMINISTRACIÓN 8% Subtotal Concepto Valor Total	5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE (BREAKER) DE 4(3X40A) Y	X	U	5.00	165,000	825,000
7 RETIRO DE ACOMETIDA EXISTENTE EN DUCTO DE ASBESTO (4X6)	6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL		U	1.00	385,000	385,000
8 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA ACOMETIDA AL TABLERO GENERAL NUEVO DEL LABORATORIO DE COMPORTAMIENTO ANIMAL DESDE TABLERO DE ALIMENTACIÓN ACTUAL EN CONDUCTORES DE COBRE 4 X 2 + 1 X 6T AWG, THIHN, CABLEADO A INSTALAR EN DUCTO DE ASBESTO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE CABLEADO PARALELO ACTUAL DE ACOMETIDA DE EDIFICIO ADJUNTO Y REINSTALACIÓN DEL MISMO. 9 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL (BREAKER) DE 3X125 A. INSTALACIÓN EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EXISTEBTE PRINCIPAL Total Elementos INITIADAD 4% MPREVISTOS 4% AMMINISTRACION 8% Subtotal Conceptos Valor Total	7	RETIRO DE ACOMETIDA EXISTENTE EN DUCTO DE ASBESTO (4X6)	X	ML	80.00	2,000	160,000
9 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS U 1.00 385,000 PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL (BREAKER) DE 3X125 A. INSTALACIÓN EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EXISTEBTE PRINCIPAL Total Elementos DETALIDAD 4% MPREVISTOS 4% ADMINISTRACION 8% Subtotal Conceptos Valor Total	8	ACOMETIDA AL TABLERO GENERAL NUEVO DEL LABORATORIO DE COMPORTAMIENTO ANIMAL DESDE TABLERO DE ALIMENTACIÓN ACTUAL EN CONDUCTORES DE COBRE 4 X 2 + 1 X 6T AWG, THHN, . CABLEADO A INSTALAR EN DUCTO DE ASBESTO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE CABLEADO PARALELO ACTUAL DE ACOMETIDA DE EDIFICIO ADJUNTO Y	\square	ML	80.00	57,000	4,560,000
etalle Concepto TILIDAD 4% IMPREVISTOS 4% DMINISTRACION 8% Subtotal Conceptos Valor Total	9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL (BREAKER) DE 3X125 A. INSTALACIÓN EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	X	U	1.00	385,000	385,00
ITILIDAD 4% MPREVISTOS 4% ADMINISTRACION 8% Subtotal Conceptos Valor Total		2.00120121111131112				Total Elementos	11,196,00
MPREVISTOS 4% DMINISTRACION 8% Subtotal Conceptos Valor Total	etall	e Concepto					Valo
DMINISTRACION 8% Subtotal Conceptos Valor Total	TILI	DAD 4%					447,840 447,840
Subtotal Conceptos Valor Total							895,680
Valor Total	DMI	NISTRACION 8%				Subtotal Concentos	1,791,36
							12,987,36
NEXOS CDP 3543 SOLICITUD DE ORDEN CONTRACTUAL, OFICIO DIN - 538-12, INVITACION DIRECTA A PRESENTAR OFERTA PROPUESTA, RUT, CEDULA DE CIUDADANIA, HOJA DE VIDA Y SOPORTES,CERTIFICADOS SEGURIDAD SOCIAL, EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA	NEX.	PROPUESTA, RUT, CEDULA DE CIUDADANIA, HOJA D	CIO DII E VIDA	N - 538-12 Y SOPOF	, INVITACION E RTES,CERTIFIC	DIRECTA A PRESENTAR C CADOS SEGURIDAD SOCI	OFERTA, AL,

\$51,949 DE IMPUESTO DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL

RUBIO LOPEZ LUIS ALIRIO - 79329866, INTERVENTORÍA

CLÁUSULAS

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE: SERGIO BOLAÑOS CUELLAR, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 79304374 EXPEDIDA EN BOGOTA, EN SU CALIDAD DE DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS, CARGO PARA EL CUAL FUE NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION № 072 DE 2012 , POSESIONADO SEGÚN ACTA Nº 177 DE JUNIO 15 DE 2012, Y QUIEN POR DELEGACIÓN CONFERIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE RECTORÍA Nº. 1952 DE 2008 EXPEDIDA POR EL RECTOR, ESTÁ FACULTADO PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS EN NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, NIT 899.999.063-3, ENTE UNIVERSITARIO AUTÓNOMO DEL ORDEN NACIONAL, CON RÉGIMEN ESPECIAL Y CON PERSONERÍA JURÍDICA RECONOCIDA MEDIANTE DECRETO 1210 DEL 28 DE JUNIO DE 1993 EXPEDIDO POR EL GOBIERNO NACIONAL.



SEDE BOGOTA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD CIENCIAS HUMANAS SEDE BOGOTA

Nit: NIT 899.999.063

Reporte: CTUNCTOC

V.4001

ANGELA VIVIANA VILLARREAL

Página 3 de 5 13/11/2012 17:47:48

SFI - Sistema Financiero Integrado Módulo de Contratos

ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS

Vigencia 2012

FECHA

13/11/2012

CONTRATISTA

ARANGUREN PINEDA JAIRO ANTONIO

NIT/C.C. DIRECCIÓN 19465230 CL 63 J 31 67

TELÉFONO

6310091

ODS No. 1677

RIESGOS PROFESIONALES

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON EL PAGO DE LOS APORTES A LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA EN CASO DE HABERSE AFILIADO, O EN SU DEFECTO, SE OBLIGA A CONSTITUIR PÓLIZA DE ACCIDENTES PROFESIONALES COMO REQUISITO PREVIO AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESENTE ORDEN. MULTAS

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA INCURRA EN INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, LA UNIVERSIDAD, MEDIANTE RESOLUCIÓN MOTIVADA QUE PRESTARÁ MÉRITO EJECUTIVO, PODRÁ IMPONER MULTAS DIARIAS SUCESIVAS, A RAZÓN DEL 0,01% DEL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL MIENTRAS PERSISTA EL INCUMPLIMIENTO, SIN QUE SUMADAS SUPEREN EL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL.

CADUCIDAD

LA UNIVERSIDAD PODRÁ DAR POR TERMINADA UNA ORDEN CONTRACTUAL Y ORDENAR SU LIQUIDACIÓN, EN AQUELLOS CASOS EN LOS CUALES ADVIERTA QUE HAY CLARAS EVIDENCIAS DE QUE EL CONTRATISTA ESTÁ INCUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y QUE ESTA CIRCUNSTANCIA AFECTA DE MANERA GRAVE Y DIRECTA LA EJECUCIÓN DE LA MISMA, HASTA EL PUNTO DE CONSIDERAR QUE SE PUEDE PRESENTAR SU PARÁLISIS. LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD SEA CONSTITUTIVA DEL SINIESTRO DE INCUMPLIMIENTO.

GARANTÍAS

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

EL CONTRATISTA CONSTITUIRÁ POR SU CUENTA Y A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, UNA PÓLIZA DE SEGURO O GARANTÍA QUE AMPARE LOS SIGUIENTES RIESGOS:

- A) AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO: EN CUANTÍA EQUIVALENTE AL CIEN POR CIENTO (100%) DEL MISMO Y CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y SEIS (6) MESES MÁS
- B) AMPARO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS: EN CUANTÍA MÍNIMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA MISMA(O) Y SEIS (6) MESES MÁS.
- C) AMPARO DE CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO: EN CUANTÍA MÍNIMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA MISMA(O) Y SEIS (6) MESES MÁS.
- D) AMPARO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: POR CUANTÍA MÍNIMA EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA MISMA(O) Y TRES (3) AÑOS MÁS.
- E) AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA: POR CUANTÍA MÍNIMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y VIGENCIA MÍNIMA DE UN (1) AÑO, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA.

F) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

EL CONTRATISTA CONSTITUIRÁ POR SU CUENTA Y A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, UNA PÓLIZA DE SEGURO O GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, POR DAÑOS QUE SE PUEDAN PRODUCIR A TERCEROS EN EL DESARROLLO DE LA ORDEN CONTRACTUAL, POR CUANTÍA NO INFERIOR AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DE LA MISMA(O), VIGENCIA IGUAL A SU PLAZO Y AL MENOS SEIS (6) MESES MÁS Y DEDUCIBLE MÁXIMO DE 10% DEL VALOR DEL SINIESTRO, MÍNIMO 2 SMLMV.

CLÁUSULA PENAL

SE PACTA COMO CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA LA SUMA EQUIVALENTE AL 20% DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL, LA CUAL SE HARÁ EFECTIVA POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD EN CASO DE ATRASO O INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LA PRESTACIÓN DEBIDA DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN CONTRACTUAL. DICHA SUMA PODRÁ SER TOMADA DIRECTAMENTE DE LAS GARANTÍAS, O DE SER EL CASO, SE COBRARÁ POR JURISDICCIÓN COACTIVA.

MODIFICACIÓN UNILATERAL

SI DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y PARA EVITAR LA PARALIZACIÓN O LA AFECTACIÓN GRAVE DEL SERVICIO QUE SE DEBA SATISFACER CON ÉL, FUERE NECESARIO INTRODUCIR VARIACIONES EN LA ORDEN CONTRACTUAL Y PREVIAMENTE LAS PARTES NO LLEGAN AL ACUERDO RESPECTIVO, LA ENTIDAD EN ACTO ADMINISTRATIVO DEBIDAMENTE MOTIVADO, LO MODIFICARÁ MEDIANTE LA SUPRESIÓN O ADICIÓN DE OBRAS, TRABAJOS, SUMINISTROS O SERVICIOS.

SI LAS MODIFICACIONES ALTERAN EL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL EN UN VEINTE POR CIENTO (20%) O MÁS DEL VALOR INICIAL, EL CONTRATISTA PODRÁ RENUNCIAR A LA CONTINUACIÓN DE LA EJECUCIÓN. EN ESTE EVENTO, SE ORDENARÁ LA LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y LA ENTIDAD ADOPTARÁ DE MANERA INMEDIATA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA TERMINACIÓN DEL OBJETO DEL MISMO.

INTERPRETACIÓN UNILATERAL

hund



SFI - Sistema Financiero Integrado Módulo de Contratos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA **FACULTAD CIENCIAS HUMANAS SEDE BOGOTA**

Reporte: CTUNCTOC **SEDE BOGOTA** V 4001 ANGELA VIVIANA VILLARREAL Página 4 de 5 Nit: NIT 899.999.063 13/11/2012 17:47:48

ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS

Vigencia 2012

FECHA

13/11/2012

CONTRATISTA

ARANGUREN PINEDA JAIRO ANTONIO

NIT/C.C. DIRECCIÓN TELÉFONO

19465230 CL 63 J 31 67 6310091

ODS No. 1677

INTERPRETACIÓN UNILATERAL

CUANDO EN LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN CONTRACTUAL SE PRESENTEN DIVERGENCIAS RESPECTO A LA INTERPRETACIÓN DEL CLAUSULADO, QUE NO PUEDAN SER SUBSANADAS ACUDIENDO A LAS NORMAS DE INTERPRETACIÓN GENERALES, LOS PLIEGOS DE CONDICIONES QUE DIERON ORIGEN A LA CONTRATACIÓN O LA OFERTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD INTERPRETARÁ EN ACTO ADMINISTRATIVO DEBIDAMENTE MOTIVADO, LAS ESTIPULACIONES O CLÁUSULAS OBJETO DE LA DIFERENCIA. TERMINACIÓN UNILATERAL

LA UNIVERSIDAD PODRÁ TERMINAR UNILATERALMENTE LAS ÓRDENES CONTRACTUALES QUE HAYA CELEBRADO EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1. CUANDO LAS EXIGENCIAS DEL SERVICIO PÚBLICO LO REQUIERAN O LA SITUACIÓN DE ORDEN PÚBLICO LO IMPONGA
- 2. POR MUERTE O INCAPACIDAD FÍSICA PERMANENTE DEL CONTRATISTA, SI ES PERSONA NATURAL, O POR DISOLUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA DEL CONTRATISTA.
- 3. POR INTERDICCIÓN JUDICIAL O LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA DEL CONTRATISTA.
- 4. POR CESACIÓN DE PAGOS, CONCURSO DE ACREEDORES O EMBARGOS JUDICIALES AL CONTRATISTA QUE AFECTEN DE MANERA GRAVE EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN CONTRACTUAL. CUANDO DICHAS CAUSALES SE PRESENTEN, EL ORDENADOR DEL GASTO DEBERÁ EXPEDIR EL ACTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL SE DÉ APLICACIÓN A LA TERMINACIÓN UNILATERAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL, SIN QUE SEA NECESARIO PROCURAR ACUERDOS PREVIOS CON EL CONTRATISTA PARA PODER DECLARARLA.

LIQUIDACIÓN UNILATERAL

CUANDO EL CONTRATISTA, HABIENDO SIDO REQUERIDO, NO SE PRESENTE A LA LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DENTRO DE LOS CUATRO (4) MESES SIGUIENTES A LA EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL; O LAS PARTES NO LLEGUEN A UN ACUERDO SOBRE EL CONTENIDO DE LA MISMA; LA LIQUIDACIÓN SERÁ PRACTICADA DIRECTA Y UNILATERALMENTE POR LA UNIVERSIDAD DENTRO DE LOS DOS (2) MESES SIGUIENTES Y SE ADOPTARÁ POR ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO SUSCEPTIBLE DEL RECURSO DE REPOSICIÓN.

EN TODO CASO, EL ACTO DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEBERÁ SER EXPEDIDO POR EL ORDENADOR DEL GASTO, Y EN EL EVENTO DE RESULTAR SUMAS DE DINERO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD Y A CARGO DEL CONTRATISTA, LA RESOLUCIÓN PROFERIDA PRESTARÁ MÉRITO EJECUTIVO.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

ANTES DE ACUDIR A LAS INSTANCIAS JUDICIALES, LAS PARTES BUSCARÁN RESOLVER CUALQUIER DIFERENCIA O DISCREPANCIA QUE SURJA DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL DE MANERA DIRECTA MEDIANTE LOS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PREVISTOS EN LA LEY TALES COMO LA CONCILIACIÓN, AMIGABLE COMPOSICIÓN O TRANSACCIÓN. SIN PERJUICIO DE LOS MECANISMOS GENERALES DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

RECOMENDACIÓN AL ORDENADOR DEL GASTO

NOHORA LUCRECIA CORTES MONTAÑA EN SU CALIDAD DE JEFE DE CONTRATACIÓN O QUIEN HACE SUS VECES, PREVIA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS, DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS EXIGIDOS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA UNIVERSIDAD. RECOMIENDA AL ORDENADOR DEL GASTO LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL CON EL PROPONENTE SELECCIONADO.

PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN

PARA SU EJECUCIÓN SE REQUIERE QUE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES COMUNIQUE A TRAVÉS DE CUALQUIER MEDIO ESCRITO AL SUPERVISOR Y AL CONTRATISTA, QUE SE HA LEGALIZADO LA ORDEN CONTRACTUAL.

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SE PERFECCIONA CON LA FIRMA DE LAS PARTES DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, PREVIA PRESENTACION Y APROBACION DE LAS POLIZAS REQUERIDAS Y PUBLICACION EN LA PAGINA WEB DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

DISPONIBIL	DAD PRESUPUESTAL						
Tipo CDP	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Vigencia 2012 Núm	ero	3543	Acta	0	Fecha	13/11/2012
Proyecto 90	1010117415-2012-PROYECTO GENERICO FCH DIR. SERGIO BOLAÑOS CUELLAR						
Area	Imputación	Re	curso				Valor
301010101	DECANATURA FAC. DE 244117050201002 MANTENIMIENTO - FDO CIENCIAS HUMANAS 01	20	RECURSOS CORRIENTES				12,987,360.00
301010101	DECANATURA FAC. DE 244117050201002 MANTENIMIENTO - FDO CIENCIAS HUMANAS 01	20	RECURSOS CORRIENTES				51,949.00
REGI <mark>STRO</mark> I	RESUPUESTAL						
Tipo ODS	ORDENES DE SERVICIO Vigencia 2012 Núm	ero	1677	Acta	0	Fecha	13/11/2012
Provecto 90	1010117415-2012-PROYECTO GENERICO FCH DIR. SERGIO BOLAÑOS CUELLAR						
Area	Imputación	Re	curso				Valor
-							Amil



SEDE BOGOTA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD CIENCIAS HUMANAS SEDE BOGOTA

Nit: NIT 899.999.063

Reporte: CTUNCTOC V.4001 ANGELA VIVIANA VILLARREAL

Página 5 de 5 13/11/2012 17:47:48

SFI - Sistema Financiero Integrado Módulo de Contratos

ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS

Vigencia 2012

FECHA

13/11/2012

CONTRATISTA

ARANGUREN PINEDA JAIRO ANTONIO

NIT/C.C.

19465230

DIRECCIÓN

CL 63 J 31 67

TELÉFONO

301010101

6310091

ODS No. 1677

REGISTRO PRESUPUESTAL

Tipo ODS ORDENES DE SERVICIO

Vigencia 2012 Número 1677

Acta 0 Fecha 13/11/2012

Proyecto 901010117415-2012-PROYECTO GENERICO FCH DIR. SERGIO BOLAÑOS CUELLAR

Area 301010101

CIENCIAS HUMANAS

CIENCIAS HUMANAS

01

Imputación

DECANATURA FAC. DE 244117050201002 MANTENIMIENTO - FDO

DECANATURA FAC. DE 244117050201002 MANTENIMIENTO - FDO

20 **RECURSOS**

Valor 51,949.00

CORRIENTES

Recurso

20

RECURSOS CORRIENTES 12,987,360.00

SERGIO BOLAÑOS CUELLAR

ORDENADOR DEL GASTO

ARANGUE JAIRO ANTONIO

Contratista